仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) 

施工招标文件

招标项目名称：   仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程)   
招 标 编 号：            ZYX-ZB-[2025]仙015号              
招  标   人：        仙游县长安开发建设有限公司   (盖单位章)
招标代理机构：       中禹鑫工程项目管理有限公司   (盖单位章)
日期：2025年4月

使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号) 、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》(莆政综[2009]114号) 、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综[2020]47号）、福建省发展和改革委员会关于印发《关于规范政府投资小规模工程招投标活动的意见》、《福建省政府投资小规模工程施工简易招标方法》的通知和莆田市人民政府、仙游县人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。
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   仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程)    
   招标公告
项目编号：ZYX-ZB-[2025]仙015号
1、招标条件:

本招标项目 仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程)  已批准建设，项目业主为仙游县长安开发建设有限公司 ，建设资金来自 上级拨款 ，招标人为 仙游县长安开发建设有限公司 ，委托的招标代理单位为 中禹鑫工程项目管理有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行 公开 招标。
2、本次招标工程项目的概况如下：

招标范围：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见发布的工程预算书)        

工程质量：合格标准                         

   建设地点：仙游县
工程规模：约76万元                           要求工期：60日历天                           

资金来源：上级拨款                            承包方式：包工包料

3、投标人单位必须具备的条件:

投标人必须具有独立法人资格，且未因违法违规被限制参加相应项目投标的企业方可参加本工程招投标；

投标人资质等级要求：投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（不分主、增项差别）和《施工企业安全生产许可证》；
投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于贰级建筑工程((专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。

投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；
投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；
本招标项目不接受联合体投标；

投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查 。

4、招标文件的获取:

招标人自2025年4月30日起在仙游县郊尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/jwz/tzgg/）及数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）发布招标公告，投标人可登录网站自行下载招标文件等相关资料。

2)书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以仙游县郊尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/jwz/tzgg/）及数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）下载的为准。

5、评标办法:

本招标项目采用的评标办法：简易随机抽取法。
6、 投标保证金的递交:

本工程投标保证金为人民币壹万元整；具体缴交办法见投标须知第17项。
7、 投标文件的递交:

7.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上数字仙游电子业务平台(http://fjxyst.cn/)投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。
7.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2025年5月13日9时30分前通过数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）递交电子投标文件。投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，本招标项目采用远程解密投标文件。
7.3逾期提交的网上投标文件，招标人将拒绝接收。
    8、发布公告的媒介

招标人在 仙游县郊尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/jwz/tzgg/）及数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）发布招标公告。

9、公告其他说明：

1）本项目为线上电子投标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人无需到开标现场参加招投标。投标保证金按招标文件要求执行，采用现金转账的备注招标文件编号；采用保函的招标编号按系统生成编号或招标文件编号均可。
2）本项目需使用IE11浏览器方可线上解密，请投标人自行提前下载，如未下载或安装驱动导致解密失败，由此造成的后果企业自行承担。
3）项目相关税点：税点按实结算。
4）开标地点：在仙游县郊尾镇人民政府设置开标会场，采用线上开标，投标人可线上参加开标并观看，投标人也可现场开标观看。
5）投标人可通过数字仙游电子业务平台全程观看开标过程，对开标过程有异议的，可以线上当场提出。
10、联系方式：

招标人：仙游县长安开发建设有限公司（盖章）                       
联系人：阮先生  联系电话：139 5950 1015                            

招标代理人：中禹鑫工程项目管理有限公司（盖章）          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

联系人：顾先生  联系电话：152 0598 7547

 

第二章  投标须知
(一)总  则
 
1.招标项目说明
1.1 项目名称：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) 
1.2 建设地点：仙游县
1.3 建设规模：约76万元
1.4 招标范围：施工图纸为准(不列入招标范围的详见发布的工程预算书)
1.5 资金来源：上级拨款
1.6 合同价格形式：固定总价包干

2.招标项目的工期和质量标准
2.1本招标项目的定额工期为/日历天，招标人要求招标工期不超过60日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日500元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日/元奖励中标人。
2.2招标项目质量标准:达到合格标准。若质量验收评定不能达到合格标准，所造成的一切损失由中标人承担。
3.投标人的资格及资质要求
3.1投标人必须具有独立法人资格，且未因违法违规被限制参加相应项目投标的企业方可参加本工程招投标；

3.2投标人资质等级要求：投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质（不分主、增项差别）和《施工企业安全生产许可证》；

3.3投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于贰级建筑工程((专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。

3.4投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；

3.5投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

3.6本招标项目不接受联合体投标；

3.7投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

3.8本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查 。

3.9投标人不得存在下列情形之一:
(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；
(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；
(3)为本项目(标段)的监理人；
(4)为本项目(标段)的代建人；
(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；
(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；
(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；
(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；
(9)被责令停业的；
(10)被暂停或取消投标资格的；
(11)财产被接管或冻结的；
(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；
(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；
(15)投标人或参加本次投标的项目管理人员存在《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号第四条第七款规定情形的。
4.资格审查方式
本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。
5.投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。
6.现场踏勘
6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。
7.分包
本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件
 
8.招标文件的组成内容
本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。
9.获取招标文件方式
招标人自2025年4月30日起在仙游县郊尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/jwz/tzgg/）及数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）发布招标公告，投标人可登录网站自行下载招标文件等相关资料。

2)书面招标文件与网上下载的招标文件不一致的，以仙游县郊尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/jwz/tzgg/）及数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）下载的为准。

10.招标文件的制定依据
本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府、仙游县人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。
11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充
11.1投标人对工程情况和招标文件（含工程量清单及工程预算审核书）有疑问的可在 2025年 5月 7日 16 ：00 前登陆数字仙游电子业务平台(http://fjxyst.cn/)向提出疑问。招标人于 2025年5月 7 日17:00前将澄清及修改的答疑内容在仙游县郊尾镇人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/jwz/tzgg/）及数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）上发布。如果澄清及修改招标文件的时间距投标截止时间不足1个工作日的，应相应延长投标截止时间。

11.2如果澄清及修改招标文件的时间距投标截止时间不足1个工作日的，应相应延长投标截止时间。
12.工程预算审核价和工程发包价
12.工程预算审核价和工程发包价
12.1工程审核后预算价为：769318元 (人民币)

 12.2 本工程发包价：696805元 (人民币)
      本工程发包价=(审核后的工程预算价-不可竞争费）×(1-下浮率)+ 不可竞争费
=（769318元-44195元）×（1-10%）+44195元                      

=696805元(人民币)
12.3本招标项目的工程预算价下浮率为10%；不可竞争费： 44195元。
工程预算价的编制：  详见（预算审核书编制及内容）

工程概况
1.建设地点：仙游县郊尾镇。

2.工程专业：房屋建筑与装饰工程（含安装）。

3.合同工期：    日历天，缩短定额工期增加费：0 ；工程质量等级：合格工程。

4.招标范围：仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂)的土石方、结构主体、砖墙及水电管道预埋等；单独发包的专业工程： / 。

5.工程特征：

建筑面积：建筑面积552.41m2。
层数：地上3层。
结构质式：钢筋混凝土框架结构。

基础类型：独立基础。
装饰情况：不计入。
混凝土情况：主体混凝土采用泵送商品混凝土, 垫层及二次构件采用非泵送商品混凝土。

编制范围
按照青润工程设计有限公司设计的仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂)的施工图纸，专业范围包括土石方、结构主体、砖墙及水电管道预埋等，具体如下：
不含三通一平。
编制依据
1.图纸：青润工程设计有限公司设计的仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂)的施工设计图。
2.招标文件：         ，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 。
3.地质勘察报告：              。
4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)及福建省实施细则；《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）及福建省实施细则；《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）及福建省实施细则；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)及福建省实施细则；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及福建省实施细则；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及福建省实施细则；《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）。

5.预算定额：《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》2017年）；《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）；《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）；《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017~ FJYD-409-2017）；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：无；甲供材料费： 无 。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》人工费动态指数调整为1.1965 。
（2）施工机械台班单价：福建省2019年第3季度机械台班，闽建筑〔2022〕1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知 。
（3）材料设备价格：福建省建设工程工料机信息网（2025年2月份下半月）莆田市信息价、定额基期价格、市场询价。

8.其他： 无 。

取费标准

1.项目类别：房屋建筑与装饰工程（含安装） 。
2.总承包服务费费率：无 。
3.税率：按9% 。
施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土石方工程：采用挖掘机开挖装车，考虑人机配合；回填土按原土利用，堆土点由施工单位自找；余土外运的运距按3KM包干计取，弃土点由施工单位自找。

上述阐述的内容中标后不作调整（包括土石方工程量、土石方类别、开挖土方及桩基础遇到旧基础需要加大加深挖、运、填的土石方项目）。
    2.桩基：无。   

3.混凝土模板及支架：按胶合板模板、扣件式钢管支撑编制。

4.脚手架： /。
5.施工排水、降水：未考虑。
6.垂直运输： /。
7.大型机械设备进出场及安拆：履带式挖掘机1台；大型机械设备基础：尺寸规格按定额 ；大型机械设备检测：检测次数与单价按定额。
材料设备品牌及甲供材料
本控制价取定的材料设备品牌

	名称
	规格、型号
	招标人要求的品牌
	控制价取定的品牌
	备注

	水泥
	详见预算书
	建福、广平岩城、顺昌炼石、海螺
	信息价
	

	钢筋
	详见预算书
	三钢、鞍钢、首钢
	信息价
	


甲供材料一览表

	材料名称
	规格、型号
	品牌
	含税单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


七、本项目补充的工程量清单

	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量计算规则
	工程内容

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


八、其他需要的说明
混凝土、钢筋、砌体、屋面工程按图完整计入；

室外（台阶、坡道、散水、水沟）按图计入；

楼梯栏杆、护窗栏板按图计入，其余装修均不计入；

防雷接地按图完整计入；

安装部分只计入楼板的预埋管，其他均不计入。

室外平面图中室外地面、绿化、墓穴等不计入。

室外强弱电、充电桩配电箱及充电桩设备不计入本次预算。
(三)投标文件
 
15.投标文件的组成
15.1投标文件由下列内容组成。
（1）投标承诺函

（2）营业执照副本加盖公章

（3）资质证书副本加盖公章

（4）企业安全生产许可证加盖公章

（5）注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（B证）加盖公章

（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）加盖公章

（7）法定代表人资格证明书及法定代表人身份证加盖公章
（8）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证加盖公章
（9）缴纳投标保证金回单或保函加盖公章；

16.投标有效期
本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。
17.投标保证金

17.1投标保证金金额为人民币:壹万元整（￥10000元）；

17.2投标保证金可按以下方式①、②、③、④进行缴纳，未按规定交纳投标保证金的投标文件招标人将拒收
①现金形式:投标保证金以现金转账形式递交的，应在截标前通过投标人开户行基本账户转入招标人指定的银行专户并写明仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) 或ZYX-ZB-[2025]仙015号 。缴交时间确认以招标文件指定银行在截标时出具的对账单为准。若对账单上和投标保证金缴交凭证电子件或复印件（加盖投标人公章）均没有体现招标项目名称或招标编号的，则视为该投标人未提交投标保证金，投标书退还投标人，不予开封。截标时，招标人应当负责查询该项目投标保证金入账情况。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。（采用现金转账的，将退还保证金申请书、收款手续、投标保证金缴交凭证复印件及银行开户许可证复印件（加盖投标人公章）邮寄至福建省莆田市仙游县鲤城街道融头新城2号楼214室，顾先生，15205987547，用以退还投标保证金）

投标保证金银行帐号：

单位：仙游县长安开发建设有限公司
账号： 9040614010010000028659  
开户行：福建仙游农村商业银行郊尾支行
②银行保函形式：银行保函格式按本招标文件附件1-1：投标保证金银行保函(格式)提供。保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务（具体详见闽建筑[2020]8号文件）。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：格式按本招标文件附件1-2。保证人应是中华人民共和国境内注册的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。开展担保保函业务保证人的实缴注册资本应在人民币5000万元以上，同时应当符合银保监局、市工信局、市金融办有关开展工程担保业务管理的其他规定（具体详见闽建筑[2020]8号文件）。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④保险公司出具的投标保证保险形式：格式按本招标文件附件 1-3。保证人应是中华人民共和国境内注册的保险公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案（具体详见闽建筑[2020]8号文件）。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

16.3、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保证保险保函的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定，本工程取消使用纸质保函。

③根据福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

④根据《关于闽建筑〔2020〕8 号文件有关到账证明事项的通知（1）（闽建筑函〔2021〕1 号）规定：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，（2）可以在本单位出具的到账证明上使用。 为统一规范各保函开立人开具的到账证明，投标人须按照到账证明格式（详见招标文件附件 1-4：到账证明（格式））制作。
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票
17.4银行转账形式提交退回方式：未中标单位在中标公示完成5天内退还；中标单位在合同履约金提交并签订施工合同后5天内退还。

17.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1)在投标有效期间，投标人撤回其投标文件的； 
(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；
(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；
(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；
(5)中标人放弃中标的；
(6)法律、法规规定的其他情形。
18.投标文件的编制
18.1投标文件编制和加密要求：投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，在投标截止时间之前登录数字仙游电子业务平台(http://fjxyst.cn/)完成电子投标文件的递交。投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。
18.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。
19.投标文件的密封及标记
19.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，若投标人名称变更需递交变更证明材料，在开标前无需提交纸质原件，但须扫描变更证明材料加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交，未按规定提交变更证明材料原件扫描件的，评审小组可以按不利于投标人的情形认定。

19.2投标文件编制和加密要求：投标单位的投标文件必须使用网上申报系统中最新版来制作，投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

投标文件的递交地点、递交截止时间

20.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。

20.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 2025 年 5月13日9 时 30 分前通过数字仙游电子业务平台(http://fjxyst.cn/)-第三方平台递交电子投标文件。投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，本招标项目采用远程解密投标文件。若有疑问，可向网上投标系统开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询。技术支持电话：4009280095-5、0594-2221219、0594-6220888。

20.3逾期提交的投标文件,招标人将拒绝接收。 

(四)开标、评标及定标
 
21.开标
21.1开标会定于 2025 年 5月 13 日 9 时 30 分在 仙游县郊尾镇人民政府 进行公开招标，开标会由招标人或招标代理单位主持并邀请相关行政监督部门参加。本项目采用电子招投标，各投标人的法定代表人或其委托的代理人可参加现场开标会，未参加则视为默认整个全开标过程。
21.2资格审查小组
招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。
21.3开标程序：
（1）招标代理机构介绍参加开标会的单位及人员；

（2）主持人宣布开标纪律。

（3）投标文件解密方式：

a.开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。

b.投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效。

c.非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合“数字仙游电子业务平台”做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建资格审查小组进行评标。

（4）投标文件解密失败的补救方案：招标人应按照招标文件规定的时间，在福建限额电子交易平台通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。开标时，应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。

a. 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

B.开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。
（5）确定进入资格审查的潜在投标人名单。

（6）唱标并作相应记录。投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺、工期承诺、项目经理及其它必要的内容。

（7）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22.评标
22.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。

确定进入资格审查的潜在投标人名单，招标人在交易平台上点击随机生成各投标人的代表号，并由招标人代表或招标代理机构当众公布。按照下列办法确定进入评审的投标人名单：若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部入围；若投标人多于15家时，则在资格审查前随机抽取 10 家进入资格审查程序。以交易平台生成的投标人代表号对应代表该投标人，由招标人代表在交易平台上点击随机抽取 10 个号码，所对应的投标人进入资格审查，未抽中的退出资格审查和中标人抽取程序。

存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：
22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、银行开户许可证(或基本存款账户信息)、项目负责人不符合招标文件要求的；

22.1.2投标人证书证件提供不全的、证书证件未加盖公章；

22.1.3投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

22.1.4投标人对工程报价、施工工期和质量等的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.1.5投标人拟派出项负责人不满足招标文件要求的；

22.1.6具有投标须知第3点情形之一的;

22.1.7不符合招标文件规定的其它实质性要求。

23.中标人的抽取程序 ：由招标人公开随机抽取确定中标人。确定中标人的程序为：以系统生成的投标人代表号（该代表号即为抽取入围单位时系统生成的代表号）来代表该相应投标单位，由招标人在系统上随机抽取一个中标球号，该中标球号与投标人代表号相同的，则该对应的投标单位即为中标单位。

注：在抽取合格投标人和中标单位时，均在现场由相关工作人员监督下进行，由招标人在系统上随机抽取，投标人均可以观看开标全过程，默认抽取结果，如有异议当场提出。
24、 开标、评标、定标后，招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构签字确认后归档。

25、 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

26、 招标人应当自收到评标报告之日起3日内在数字仙游电子业务平台（http://fjxyst.cn/）网站发布中标候选人公示，公示期3日。公示期满无异议的，招标人向中标候选人发出中标通知书。确定中标人后，招标人不再另行公示中标结果。

27、 对中标结果存在异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3个工作日内作出答复;作出答复前，暂不发出中标通知书。

28、投标人应在中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内找招标人（招标代理人）领取中标通知书，不按期领取中标通知书，取消中标资格，没收投标保证金
29、招标人应当在发出中标通知书后10日内，按照招标文件公布的发包价、投标文件、投标承诺与招标人签订工程施工合同，按施工图纸按时保质保量完成所有工程量。  

31.附则
31.1在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须现场向资格审查小组作出书面澄清并在半个小时内作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。
31.2中标人应在领取中标通知书时须同时向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。
31.3各投标人对其提供材料真实性跟准确性负责。 
(五)授予合同

32.签订合同

32.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

32.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后7天内进场施工。

32.3中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。
32.4招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。

32.5中标人要根据县政府2019年7月9日《深化“放管服”改革，提升政府招标采购领域营商环境工作会议》和莆田市工业和信息化局印发的（莆市工信运行[2019]150号）及莆田市财政局印发的（莆采购[2019]5号）会议和文件精神，凡涉及本项目建设的相关材料，请优先在《莆田市名优地产品推荐名录库》中选用。
33.履约担保和工程质量保证金

33.1履约保证金为合同价的10%，承包人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。（承包人的履约保证金若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等非现金形式，则发包人不支付工程预付款）。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

33.2履约保证金返还办法：中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。
(六)标后管理
34.标后管理
34.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章、莆田市人民政府、仙游县人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。
34.2上述第34.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号)、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综[2020]47号）、福建省发展和改革委员会关于印发《关于规范政府投资小规模工程招投标活动的意见》、《福建省政府投资小规模工程施工简易招标方法》的通知
附表1：          
拟派出主要施工管理人员配备评审标准
 
	项目内容
	评    审    标     准

	项
目
管
理
班
子
配
备
	项
目
经
理
	拟派项目负责人应持有有效的不低于贰级建筑工程(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目负责人必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。

	
	其
他
人
员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量
要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	 

	
	
	施工员
	1
	取得上岗证
	经
年
检
合
格

	
	
	安装或水电施工员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	质量员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安全员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	机械员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	试验员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	 
	 
	 
	


备注：
(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。
(2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。
(3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。
28.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。 

第三章 合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节  合同协议书
合同协议书

发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                                     。
2.工程地点：                                     。
3.工程立项批准文号：                                 。

4.资金来源：                                      。

5.工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                                            。

    二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

 三、质量标准

工程质量符合                 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                             。

    五、项目负责人

承包人项目负责人：                                             。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：              
地  址：                          地  址：               
邮政编码：                         邮政编码：            
法定代表人：                           法定代表人：                
委托代理人：                           委托代理人：                
电  话：                         电  话：              
传  真：                         传  真：              
电子信箱：                               电子信箱：            
开户银行：                        开户银行：            
账  号：                               账  号：                   
第二节   通用合同条款
详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的版本
第三节   专用合同
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中书面确认的对合同有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
名    称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：          /              。
1.1.3.9 永久占地包括：/     。
1.1.3.10 临时占地包括：     /             。
1.3法律

 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第15号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准      。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： /                  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：             /                    ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          /                       。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(l)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)已标价工程量清单或预算书；(9)发包人的工程预算价；(10)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： 合同签订后3日  ；
发包人向承包人提供图纸的数量：   3套施工图纸   ；
发包人向承包人提供图纸的内容：经审核通过的详细施工图纸 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：/；
承包人提供的文件的期限为：签订施工合同后7个工作日内  ；
承包人提供的文件的数量为：不少于3套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为准）；
承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；
发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后 7 天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用  。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：签订合同另行约定 ；
发包人指定的接收人为：签订合同另行约定。
承包人接收文件的地点：签订合同另行约定；
承包人指定的接收人为：签订合同另行约定。
监理人接收文件的地点：签订合同另行约定；
监理人指定的接收人为签订合同另行约定。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：          /            。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/            。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人所提供的一切与本工程相关的资料，承包方应予以保密 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 工程竣工后应全部移交发包人。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人全额承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：中标通知书发出后一个月内，发包人或承包人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对调整，超过一个月的，招标人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量   。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：    /                       ；
身份证号：    /                       ；
职    务：    /                       ；
联系电话：    /                       ；
电子信箱：    /                       ；
通信地址：    /                       ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                       
                                                                 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 发包人最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场   。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：    / 。
发包人是否提供支付担保：    /  。
发包人提供支付担保的形式：  /     。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：(1)承包人编制的竣工结算报告；(2)本合同及合同的各项组成文件；(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；(4)承包人的劳保核定卡；(5)图纸会审纪要；(6)开、竣工报告及工期延期联系单；(7)竣工验收记录；(8)招标文件及招标文件的各项组成文件；(9)地质勘察报告；(10)施工图纸（由发包人提供）和竣工图纸；(11)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；(12)设计变更单（由发包人提供）、技术核定单、工程联系单；(13)现场签证单；(14)隐蔽工程验收记录；(15)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；(16)其他与工程造价有关的工程资料；（17）其他材料以发包人书面通知要求为准。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担                。
承包人提交的竣工资料移交时间：      竣工验收后30天内          。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料叁套。
（10）承包人应履行的其他义务：为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。施工过程中安全生产及工地现场（含有关人员和附近过往群众进入现场）安全责任概由承包人全部负责。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：；
身份证号：；
建造师执业资格等级：；
建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目负责人的授权范围如下：。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：常驻现场
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
由承包人承担。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次不低于3000元人民币的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理和技术负责人每人次支付违约金10000元人民币，更换其他主要管理人员的每人次支付违约金5000元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵  。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
协议签订后7天内                            。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
      /      。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
   /               。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，
承包人应承担违约责任，更换项目经理和技术负责人每人次支付违约金10000元人民币，更换其他主要管理人员的每人次支付违约金5000元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次不低于3000元人民币的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：    本工程不得分包           。
主体结构、关键性工作的范围：国家相关法律、法规、技术规范及建筑行政主管部门有关的规定 。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /             。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工起。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是，承包人在签订合同前，应向发包人提交签约合同价10%的履约担保。（投标人的履约保证金若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等形式，则招标人不支付工程预付款）。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为合同价的10%，承包人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。（承包人的履约保证金若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等非现金形式，则发包人不支付工程预付款）。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还.
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。
关于监理人的监理权限：/。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
                             /                                      。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   /                   ；
职    务：/                      ；
监理工程师执业资格证书号：/                    ；
联系电话： /                     ；
电子信箱：     /                ；
通信地址：/；
关于监理人的其他约定：/。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                             /                             ；
（2）                             /                             ；
（3）                             /                             。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：按招标文件要求。
关于工程奖项的约定：    /             。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   /   。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  /。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前一星期内提供施工组织设计方案和工程进度计划 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同签订后30天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：“五小”等工程必须在本合同签订后7天内动工。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后另行约定。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：
(1)提供的图纸存在错误导致致使施工不能正常进行； 
(2)变更图纸导致致使施工不能正常进行；
(3)提供的工程地质资料与实际情况存在误差导致承包人致使施工不能正常进行；
(4)发包人或监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金500元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准；
（2）/；
（3）/。
7.8承包人可以顺延工期的其他情况
(1)24小时内停水、停电累计超过8小时；
(2)发生合同争议时,调解部门、仲裁机构、法院要求停工的； 
(3)政府部门通知停工的或上级主管部门检查等原因车辆不能上路造成停工的经发包人确认的；
(4)因设计变更图纸修改造成的工期延误的
（5）发包人、承包人双方共同协商认为应工期顺延的其他情况。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担  。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
按相关规定执行。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：/。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：除通用合同条款外，发包人对工程规模、材料设备的品牌、规格、等级等的变更也属于变更。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: /。
10.4.2 增减工程量的单价确定
(1)在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)
(2)在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)
(3)不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料(设备)信息价或市场价及中标价降幅系数计算。
不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)
(4)若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预(决)算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
定额缺项单价(或议价)＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
(5)中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)/工程预算价×100%。 。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：接收后7天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：接收后7天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：          /         。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：    /       。　
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：  按招标文件。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：             /                                   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：                /         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /   %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：           /        。
风险范围以外合同价格的调整方法：     /           。
风险范围以外合同价格的调整方法：      /     。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：
1)工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)；
2)市场变化、政策性调整导致主要材料价格上涨或下跌按仙政办【2011】10号文执行；
3)天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；
4)人工、机械费价格变化的。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）在工程预算内的项目综合单价，按预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。
工程预算内的项目综合单价＝预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率），下浮率为   %。
（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。
不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）
（3）若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。
定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）
如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：本工程不支付工程预付款。
预付款支付期限：  /   。
预付款扣回的方式：/   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准等为依据。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/  。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按每月施工进度。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：施工单位根据施工合同约定及工程进度情况，申请拨付项目工程款时，需提交工程进度支付报表，并经代建公司签证确认，报业主申请拨付项目工程款，发包人应当在接到代建公司及监理单位审核确认意见后十四天内足额支付进度款。工程进度款根据甲乙双方合同约定的方式，按核定完成工程量的80%拨付。当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工验收合格、结算并送结算审核后，再支付至工程结算审核总价的97%，余下的3%作为质量保修金，保修金待工程缺陷责任期满后返还。
具体按以下公式计算：工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书 。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
     /    。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：     /。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /   。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：/  。
（1）单机无负荷试车费用由                /               承担；
（2）无负荷联动试车费用由             /                  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： /          。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：     /      。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书(含电子文档)等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用合同条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）发包人完成支付的期限：       /         。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计12个月。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第   2  种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /           ；
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式:          /              。
15.2.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:            /                  。
关于质量保证金的补充约定：    /                    。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：从工程通过竣工（交工、完工）验收之日起计12个月。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    /                   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：合同工期相应顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。
（7）其他：  /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：若逾期未能完成的，按500元/天向发包人支付误期违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： /   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： /   。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：                   /                。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：                      /                 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /          。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /    。
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /    。
19.1.2 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：          /          。
选定争议评审员的期限：             /                   。
争议评审小组成员的报酬承担方式：         /                  。
其他事项的约定：                          /                 。

20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：            /                     。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向          /          仲裁委员会申请仲裁；
（2）向    项目所在地     人民法院起诉。
20、补充条款
（1）承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。
（2）承包人应积极配合发包人的征地拆迁等协调工作。
（3）承包人应在发包人提供的规划用地红线图范围内施工，对红线图范围外因施工引起的纠纷，承包人应积极主动予以协商解决并承担费用。
（4）承包人负责看管及维护施工期间发包人提供的供电设施（变压器及供电线路）和供水设施的财产及安全。　　　
（5）工程施工项目管理班子成员必须满足本工程施工要求。
（6）施工现场使用的施工机械设备，其数量、性能和规格不得低于施工组织设计所采用的施工机械设备。
（7）用于工程的主要材料、设备，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的标准，使用前必须经发包人及监理、设计单位共同确认，单价不得调整。
（8）施工过程中建筑材料价格异常波动时，按建设厅闽建筑[2007]53号文有关规定执行。
（9）承包人必须及时支付农民工工资，否则发包人有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由承包人自行承担。
（10）应按闽建建[2017]5号文件，需要实施工程质量安全远程视频数据管控的，具体费用按实际结算。
（11）按现行有关国家、行业的建筑法规、规章执行。
工程质量保修协议
发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                     
　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协产商一致，对             （工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括     。具体保修的内容，双方约定如下： 按《建设工程质量管理条例》规定执行   
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1.  按照设计文件规定的合理使用年限，本工程的质量保修期限为  1  年。
2. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，本工程自办理竣工验收手续后，在约定的保修范围和规定的保修期限内发生质量缺陷的，应由承包单位履行保修义务。
3.本保修书所称的质量缺陷是指工程不符合国家或现行的有关强制性标准、施工验收规范、设计文件及合同中对工程质量的要求。
4.保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
5本工程的保修期限内出现质量缺陷，发包人应向承包人发出保修通知。承包人在接到保修通知后，应当到现场核查情况，并在7天内派人保修。承包单位不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人维修，维修费用从承包人的保修金内扣除。
6下列情况不属于本工程规定的保修范围：
（1）因使用不当或者第三方造成的质量缺陷：
(2)不可抗力造成的质量缺陷。
7质量保修完成后，由发包人组织验收。
三、保修金支付：保修金自工程竣工（交工、完工）验收合格之日起满 1 年后一个月内一次性返还。
四、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：     本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期満。 
发包人：（公章）　　　　　　　　　             　承包人：（公章）
法定代表人(签字)：　　　　　　　　　            法定代表人(签字)：
     年     月      日       年    月     日
第四章  投标文件格式
 
仙游县郊尾镇玉垅坑陵园(骨灰堂-主体工程) 

（简易抽取法）
 
投 标 文 件
（    本）
“开标时间前不得开封”
  
招标编号：                        

招标项目名称：                    

招标人：                             

投标人：                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

投标人地址：                   

投标人邮政编码：                 

编制时间：                   
  
日期：    年    月    日
 
投标文件的组成
投标文件由下列内容组成。
（1）投标承诺函

（2）营业执照副本加盖公章

（3）资质证书副本加盖公章

（4）企业安全生产许可证加盖公章

（5）注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（B证）加盖公章

（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）加盖公章

（7）法定代表人资格证明书及法定代表人身份证加盖公章

（8）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证加盖公章

（9）缴纳投标保证金回单或保函加盖公章

                                   （一）投标承诺函
 
致：   {招标人名称}  
1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》、福建省发展和改革委员会关于印发《关于规范政府投资小规模工程招投标活动的意见》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)              元(RMB：￥     元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审阅全部招标文件、澄清及修改的答疑内容、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。
3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.7款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。
4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期  {工期}日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到    标准。
5、若我方中标，我方将派    (姓名)(建造师证书注册编号       ，项目负责人安全生产考核证编号         ) 担任项目负责人。
6、若我方中标，我方保证按招标文件中附件1表格要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保金。

9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。
11、我方承诺，若有违反《莆田市关于进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定》（莆政综〔2013〕55号）、福建省发展和改革委员会关于印发《关于规范政府投资小规模工程招投标活动的意见》且在符合<<仙游县政府投资房建施工小规模工程承包商名录库>>的施工企业规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。
 
投 标 人：           (盖章)
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)
                                

 日期：   年   月   日
 
（2）营业执照副本加盖公章

（3）资质证书副本加盖公章

（4）企业安全生产许可证加盖公章

（5）注册建造师执业证书及安全生产考核合格证（B证）加盖公章

（6）银行开户许可证（或开户核准通知书）加盖公章

（7）法定代表人资格证明书及法定代表人身份证加盖公章

（8）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证加盖公章

（9）缴纳投标保证金回单或保函加盖公章
 

 

 
 
 
 

法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)
 
1、法定代表人资格证明书
 
 
投标人名称：                               。
地    址：                                  。
姓名：         身份证号码：                      。
系                  (投标人名称)的法定代表人。
 
特此证明。
 
 
                 投标人：           (盖章)
                日  期：     年    月    日
 
 
本格式用于投标人代表参加开标时使用。

 
 2、法定代表人授权委托书
 
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
 
投标人：                                          （盖章）
      法定代表人：                                    （签字或盖章）
法定代表人身份证号码：                                    
       委托代理人：                                 （签字或盖章）
委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日
                
 
 
 
 
 
 
本格式用于投标人代表参加开标时使用。
 工程预算价文件（另附）
附件1-1：投标保证金银行保函(格式)
投标保证金银行保函

保函编号：                
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

3、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）                 
银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                             

          年       月       日
附件1-2：投标保证金担保保函(格式)
投标保证金担保保函

保函编号：             
                     （招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的施工投标，                        （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

                  （投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）                  

担保人名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：                                             
邮政编码：                                             
电    话：                                             
传    真：                                                                                         

日期：      年     月     日
附件1-3：投标保证保险（凭证）(格式)
投标保证保险（凭证）

被保险人：                        （招标人名称）： 

鉴于                 招标人名称              （以下简称“被保险人”）接受                 投标人名称         （以下称“投保人”）于     年     月     日参加                                 （项目名称及标段）               施工的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号              ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币                      （金额大写：人民币                元整）的款项。

1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

3、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）                   

保 险 人名称：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

地    址：                              

邮政编码：                              
电    话：                              
传    真：                              
日期：      年     月     日

附件1-4：

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

年  月  日



