
工程预算编制说明（审核）

编制依据:

1、仙港大道郊尾长安段匝道挡土墙修复工程的设计报告终稿和施工图纸。

2、本工程施工招标文件及建设行政主管部门颁布的有关现行定额和规定进行编制；
3、仙游县财政投资建设项目评审实施细则(试行)的通知（仙政文〔2019〕92号）；

4、福建省水利厅关于颁发《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》及《福建省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（【2021】版）。

5、福建省水利厅2021年印发的《福建省水利水电建筑工程预算定额》上、下册(2021版)。

6、福建省水利厅2021年印发的《福建省水利水电设备安装工程预算定额》 (2021版)。

7、施工机械台班费：福建省水利厅2021年印发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

8、福建省水利水电建筑工程预算定额不足部分参照《福建省房屋建筑与装饰预算定额说明（2017）》、《福建省安装预算定额说明（2017）》、《福建省市政预算定额说明（2017）》等其他相关定额。

9、上述定额缺省的参照执行其他专业最新版本的预算定额。

工程预算说明：

取费标准
（1）其他直接费：费率按2%计。

间接费：土方工程按直接费的9％计算；石方开挖工程按直接费的11%计算；土石填筑工程按直接费的8%计算；模板工程按直接费的6%计算；混凝土浇筑工程按直接费的11%计算；钢筋制安工程按直接费的6%计算；钻孔灌浆及锚固工程工程按直接费的9%计算；疏浚工程按直接费的6%计算；生态景观工程按直接费的8%计算；其他工程按直接费的6%计算；管道安装工程按人工费的70%计算；安装工程按人工费的55%计算。

（2）利润率按7%计。

（3）税金按9%计。

（4）风险费不计。

（5）安全生产措施费：按建安工作量投资之和的2.5%计算。

（6）施工现场标准化建设费不计。
（7）临时工程摊销费按1.5%计。

（8）其他费用摊销按2.5%计。
（二）基础单价

1、人工单价按甲类工：120元/工日，乙类工85元/工日。

2、材料预算价格：参照莆田市2025年5月下半月建设工程主要材料综合价格。

三、需要说明事项:
砼按现场搅拌砼计算。
开挖余土按场地平衡计算。
原挡土墙按拆除砌体计算，破除后的废渣需外运。
本工程的‘中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘中砂’、‘中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘天然中砂’等河砂均按净干砂（机制砂)考虑（机制砂价格参考莆田市2025年5月下半月份材料综合价，单价145.13元/m3）

围堰长度暂按50m计算，结算需对围堰尺寸、长度等进行签证，结算按实调整，且需附现场图片，若无相关证明资料，结算时按最不利的方式予以计价。

采用离心水泵单级功率（7.5kW）进行抽排水,抽水台班暂定20个台班，结算按实调整。
六、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）
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