莆田市房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标文件
随机抽取法试行范本

（邀请招标）
招标项目名称： 老山村东山片区护坡及基础设施提升工程      
招标编号：　　 恒正达远招仙字【2025】第016号           
招 标 人：  仙游县石苍乡老山村民委员会       (盖单位章)
招标代理机构：　恒正达远工程管理有限公司     (盖单位章)
日期：2025年10月

使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综〔2016〕17号）、《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》(莆政综〔2009〕114号) 、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知莆政综〔2020〕47号文件执行和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。
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第五章 工程预算价文件

第一章  投标邀请书

1.招标条件

本招标项目老山村东山片区护坡及基础设施提升工程已批准建设，建设单位为仙游县石苍乡老山村民委员会，建设资金来源上级拨款，招标人为仙游县石苍乡老山村民委员会，委托的招标代理单位为恒正达远工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标，邀请长衢（福建）建设集团有限公司、福建省志众建筑工程有限公司、福建定柏建设工程有限公司参加本招标项目投标。

2.项目概况和招标范围

1）工程建设地点：仙游县石苍乡老山村；

2）工程建设规模：总造价约34万元；

3）招标范围和内容：按图纸并结合预算书(不列入招标范围的详见预算编制说明）；
4）工期要求：总工期为60个日历天；其中各关键节点的工期要求为： / ；

5）质量要求：合格；

3.投标人资格要求及审查办法

投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。

本招标项目要求投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质（不分主、增项差别）和有效的《施工企业安全生产许可证》；投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。
本招标项目不接受联合体投标；

非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；

本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务；
投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查；
在石苍乡有在建工程未验收的不得参与本次投标；
本项目为邀请招标，投标人须是招标人邀请的企业。
4.招标文件的获取

1）凡受邀请且有意参加投标者，请于2025年10月28日08时00分00秒至2025年11月10日15时00分00秒前通过数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）或仙游县石苍乡人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/scx/tzgg/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。

2）招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。
5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法。
6.投标保证金的递交

1）投标保证金提交的时间：2025年11月10日15时00分前。

2）投标保证金提交的金额：人民币陆仟捌佰圆整（￥6800元）。
3）投标保证金提交的方式：详见招标文件第二章投标须知第15条款。
7.投标文件的递交

1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年11月10日15时00分，投标人应在截止时间前通过数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）递交电子投标文件。

2）逾期送达的投标文件，数字仙游电子业务平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）、仙游县石苍乡人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/scx/tzgg/）上发布。
9.公告其他说明
1）投标人可通过数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）全程参与并观看开标过程，对开标过程有异议的，可以线上当场提出。同时，招标人在仙游县供销合作社联合社二楼（福建省莆田市仙游县鲤城街道公园街168号）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。

2）工程税金按实结算。
3）招标公告未尽事宜详见招标文件。

10.联系方式

招标人：仙游县石苍乡老山村民委员会
地址：仙游县
联系人：张先生

联系电话：18760557313

招标代理机构：恒正达远工程管理有限公司
地址：仙游县
联系人：小陈

联系电话：13600762481
第二章  投标须知
(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称： 老山村东山片区护坡及基础设施提升工程  
1.2 建设地点： 仙游县石苍乡
1.3 建设规模： 约34万元

1.4 招标范围： 以施工图纸为准(不列入招标范围的详见工程预算编制说明)
1.5 资金来源：上级拨款 
1.6 合同价格形式：固定总价合同
2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的定额工期为/日历天，招标人要求招标工期不超过 60 日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日 1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金；提前完成，每提前一天，招标人按每日  / 元奖励中标人。

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到 合格 ，所造成的一切损失由中标人承担。
3.投标人的资格及资质要求

3.1投标人必须具备独立的法人资格，并具备有效的企业营业执照。

3.2 投标人资质等级要求：市政公用工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；投标人拟担任本招标项目的项目负责人应具备有效的不低于二级市政公用工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。
3.3非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作。

3.4投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息完整；

3.5本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务；

3.6投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

3.7在石苍乡有在建工程未验收的不得参与本次投标；
3.8本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。
3.9投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)； 

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的；

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

1）凡受邀请且有意参加投标者，请于2025年10月28日08时00分00秒至2025年11月10日15时00分00秒前通过数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）或仙游县石苍乡人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/scx/tzgg/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。

2）招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。
10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2025年11月2日 17 ：00 前登陆数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）直接提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3投标人应认真对照施工图设计文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在差错、漏项的，应在规定时间内向招标人提出，招标人经核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。
11.4招标人将在2025 年 11月3日 17 ：00 前在数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）、仙游县石苍乡人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/scx/tzgg/）发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价、工程发包价和工程预算价的编制

12.1工程预算价

本招标项目的工程审后预算价为 340572元，含不可竞争费为：6015元。

12.2工程发包价

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

工程发包价=（工程审后预算价-不可竞争费）×（1-下浮率）+不可竞争费，
         =（340572 -6015 ）×（1-12%）+6015
         =300425元
本招标项目的工程审后预算价下浮率为 12%，

不可竞争费为6015元（其中安全文明施工费：6015元），下浮率为：12%。

投标报价应为发包价，高于或低于发包价的投标报价均按否决投标处理。
12.3工程预算价的编制依据

	工程概况

1.建设地点： 仙游县 。
2.工程专业：市政工程。
编制范围

按照中创合信设计集团有限公司设计的老山村东山片区护坡及基础设施提升工程图纸，专业范围包括挡墙、道路等，具体如下：

1.不含三通一平。
2.   无  。
编制依据

1.图纸：按照中创合信设计集团有限公司设计的老山村东山片区护坡及基础设施提升工程图纸及有关设计文件。

2.招标文件：   无（招标文件编制单位）编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无  。

3.地质勘察报告：                 。

4.计价计量规范：  《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及现行补充或调整文件  。

5.预算定额： 《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版），《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件 。

6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件 。其中，暂列金额：   无  ；专业工程暂估价：  无  ；甲供材料费：   无  。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知（莆建管〔2023〕19号）。

（2）施工机械台班单价：《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》,关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知（闽建筑[2022]1号文）。

（3）材料设备价格： 参考《福建工程造价信息》（2025年8月）下半月莆田市信息价（不含税） 。 

8.其他：  无  。

取费标准

1.专业类别：市政工程 。 

2.总承包服务费费率：  无  。 

3.税率： 9%（依据：闽建筑[2019]11号--关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知）。




12.4材料价格风险控制

12.4.1因招标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由招标人承担；因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差应由投标人承担。招标人未按合同约定支付工程预付款和工程进度款的，因此造成的损失由招标人承担。

 12.4.2钢材、水泥等主要材料（本招标项目审后预算书里列明的主要材料）价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的，其价差由中标人承担或受益。上涨或下跌幅度在5%以外的，超过5%部分的价差由招标人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。施工过程中建筑材料价格异常波动时，按闽建筑[2022]10号文有关规定执行。  

12.5发生工程量增减，按下列办 法计算相关费用：                                  
12.5.1增减工程量的单价确定
（1）在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（2）在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（3）不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

（4）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（5）中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

12.5.2材料（设备）变更的价格确定
（1）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。 
拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×（1－中标价降幅系数） 
（2）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。 
拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×（1－中标价降幅系数） 
（3）拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。 
拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×（1－中标价降幅系数） 
上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。

   12.5.3其他
工程预算价的格式采用《建设工程工程量清单计价规范》及福建省建设工程行政主管部门规定的格式。
12.5.4本工程下浮率为 12 ％。
13.主要材料、设备要求

13.1招标人所需材料、设备，按《莆田市人民政府关于进一步促进工业企业稳定增长七条措施的通知》（莆政明电〔2013〕1号）文件规定，优先选用公布的《甲供甲控设备材料供应商名录》产品，名录内品牌直接进入招标人招标文件所列的品牌名单。

13.2投标人在施工时必须选用招标文件指定的备选品牌。

13.3本工程选用的主要材料、设备的规格、型号、标准、品牌如下：根据莆田市公共资源交易管理办公室《关于在政府招标采购领域推荐使用我市名优地产品的通知》及莆市工信运行〔2024〕232号文件规定，本工程相关的建设工程材料应优先推荐使用我市名优的产品名录中的品牌材料。

注：招标文件中未列入的品牌，中标人须经招标人同意后选择与预算书中价位、质量相当的合格品牌。
 (三)投标文件

14.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（三）投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息中的（项目经理）应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息须完整证明材料（网上查询结果并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分）（扫描件应加盖公章，否则按废标处理）

（四）提供企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、银行开户许可证（或基本存款账户信息）、项目负责人的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件复印件（扫描件应加盖公章，否则按废标处理）

（五）项目部施工管理人员到位承诺书

（六）投标人认为有必要补充的其他材料，如投标保证金缴纳的相关凭证。（扫描件应加盖公章，否则按废标处理）

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金
15.1投标保证金金额：人民币陆仟捌佰圆整（6800元）；投标保证金形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④种形式提交：

①现金转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明恒正达远招仙字【2025】第016号 ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。乡招投标中心在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行账号：

开户名：仙游县石苍乡老山村民委员会；

开户行：仙游县农商银行石苍支行；

账号： 9040624010010000001025；

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

投标保证金手续须在截标前自行办妥。投标保证金应当通过投标人开户行基本账户转入招标人指定的银行专户，并写明投标项目名称。缴交时间确认以招标文件指定银行对账单上加盖公章的日期为准。投标人的投标保证金汇款单上没有体现投标项目名称，则视为该投标人未提交投标保证金。截标时，乡招投标中心应当负责查询该项目投标保证金入账情况。（开标结束投标人需将以下材料递交至仙游县中国香博园5层恒正 小陈收，联系电话：13600762481 退投标保证金的申请书，并附：1.开户许可证，2.保证金回单，3.收款收据，以上复印件需加盖公司的印章。）
②银行保函形式：保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务。（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）。

投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明恒正达远招仙字【2025】第016号 。采开具保函费用由投标人自理。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）。

投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明恒正达远招仙字【2025】第016号 。开具保函费用由投标人自理。

④保险公司出具的投标保证保险形式：

保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的保险公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案（具体要求根据《福建省住房和城乡建设厅关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件规定执行）（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）

投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明恒正达远招仙字【2025】第016号 。开具保证保险的费用由投标人自理。

15.2投标保证金证明材料提交形式： 

①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保证保险保函的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。

② 根据闽建筑〔2020〕8 号规定，投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：（1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明复印件，作为投标文件的组成部分。 

③根据闽建筑〔2020〕8 号文件有关到账证明事项的通知（1）（闽建筑函〔2021〕1 号）规定：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，（2）可以在本单位出具的到账证明上使用。 为统一规范各保函开立人开具的到账证明，投标人须按照到账证明格式（详见招标文件附件：到账证明（格式））制作。

注：投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。未按要求提交投标保证金到指定银行专户（以对账单为准）的投标将被视为无效投标。投标人的投标保证金应退还到投标人开户行基本账户。 
15.3投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。
15.4投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；
(2)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；
(3)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(4)法律、法规规定的其他情形。
16.投标文件的编制

16.1投标文件编制和加密要求：投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，在投标截止时间之前登录数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）完成电子投标文件的递交。投标文件递交截止时间前，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。交易平台以最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。逾期递交的或未递交到指定网址的投标文件，招标人不予受理。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

16.3投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求：招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，若投标人名称变更需递交变更证明材料，在开标前无需提交纸质原件，但须扫描变更证明材料加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交，未按规定提交变更证明材料原件扫描件的，评审小组可以按不利于投标人的情形认定。
16.4投标文件编制和加密要求：投标单位的投标文件必须使用网上申报系统中最新版来制作，投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。
17.投标文件的补充、修改或者撤回
投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

18.投标文件的递交地点、递交截止时间

18.1招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。资格审查小组只对网上投标文件进行评审。本招标项目采用远程解密投标文件。
18.2投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2025年11月10日15时00分前通过数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）递交电子投标文件。投标人必须通过已激活的企业CA网上提交，本招标项目采用远程解密投标文件。若有疑问，可咨询电子招投标平台。技术支持电话（咨询电话：0594-8396688）。
18.3期提交的投标文件,招标人将拒绝接收。 
(四)开标、评标及定标

19.开标 

19.1开开标会定2025年11月10日15时00分在数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加。同时招标人在仙游县供销合作社联合社二楼（福建省莆田市仙游县鲤城街道公园街168号）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。（至截标时间，递交投标文件的投标人不足3家的，招标人将依法重新招标。）
19.2开标程序：

（1）招标代理机构介绍参加开标会的单位及人员；

（2）主持人宣布开标纪律。

（3）投标文件解密方式：

a.开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。

b.投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效。

c.非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合“新点电子交易平台（限额以下项目）”做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建资格审查小组进行评标。

（4）投标文件解密失败的补救方案：招标人应按照招标文件规定的时间，在数字仙游电子业务平台通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。开标时，应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。

① 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；

③若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由新点电子交易平台（限额以下项目）提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，待故障解除后再重新进行开标、评标。

（4）招标人根据投标人网上生成的顺序号作为投标人代表号，并由招标人代表或招标代理机构当众公布。按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（5）确定进入资格审查的潜在投标人名单。

（6）唱标并作相应记录。投标人代表对唱标内容进行核对并签字确认。唱标内容为：投标人名称、投标报价、工程质量承诺、工期承诺、项目经理及其它必要的内容。

（7）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
20.评标

20.1  招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行评标。确定进入随机抽取中标人程序的合格投标人名单。资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证或拟派的项目经理不符合招标文件要求的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；
20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4具有投标须知第3.9条情形之一的；
20.1.5投标人未按招标文件要求提供企业或个人的证书、证件等复印件或复印件未加盖投标人公章的；

20.1.6投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息无法在福建省建设行业信息公开平台查询到或查询到信息不完整的；

20.1.7投标人非具有独立法人的企业，不符合规定资质条件且或因违法违规被限制参加相应项目投标的潜在投标人；

22.1.8不符合招标文件规定的其他实质性要求。
21.确定中标人

21.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。
21.2由招标人公开随机抽取确定中标人排序。确定中标人排序的程序为：招标人公开随机抽取确定中标人,以交易平台生成的投标人代表号为相应中标人的代表号，由招标人代表在交易平台随机抽取一个球号所对应的投标人代表号即为中标人。
注：在抽取合格投标人和中标单位时，均在现场由相关工作人员监督下进行，由招标人在系统上随机抽取，投标人均可以观看开标全过程，默认抽取结果，如有异议当场提出。
21.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。 

21.4 经过审查，若达不到三家（包含三家）以上合格投标人的，则此次招投标为流标，需重新招投标。
22.中标通知和中标公示

22.1招标人应当自评标结束后3日内，将有关中标结果的事项在仙游县石苍乡人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/scx/tzgg/）、数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）公示，公示期不少于3日。公示内容至少应包括：招标人的名称、地址和联系方式、招标项目名称、中标人名称及其中标金额、被确定为废标及无效标的投标人及原因、评标委员会成员（资格审查小组）名单。工程流标的，需在仙游县石苍乡人民政府网（http://www.xianyou.gov.cn/scx/tzgg/）、数字仙游电子业务平台（http://ptxy.etrading.cn/）公示流标原因，公示时间不少于3日。

22.2招标人在中标结果公示期满及无异议后，向中标人发放中标通知书。

23.附则

23.1在评标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

23.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人须在半个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

23.3中标人应在领取中标通知书时须同时向招标人提供加盖有单位公章的投标文件纸质版6份，当纸质版与电子交易平台上的电子投标文件不一致时，以平台中的电子投标文件为准。
附表1：          

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

	项目内容
	评    审    标     准

	项
目
管
理
班
子
配
备
	项
目
经
理
	拟派项目负责人应持有有效的不低于贰级市政公用工程 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目负责人必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)。

	
	其
他
人
员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量
要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	 

	
	
	土建施工员
	1
	取得上岗证
	经
年
检
合
格

	
	
	设备安装施工员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安全员
	1
	持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书 C 证（持机械员证可兼任机械员）
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	机械员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	试验员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	 
	 
	 
	


备注：
(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。
    (2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

(3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。
（4）投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。
(五)授予合同

24.签订合同

24.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后7天内进场施工。

24.3招标人应在签订《建设工程施工合同》后15天内将施工合同提交建设行政监督部门备案。

24.4中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

24.5招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。

 24.6农民工工资保证金按福建省人力资源和社会保厅等六部门关于印发(福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知(闽人社发[2022]1号)文件规定执行。
25.履约担保和工程质量保证金

25.1中标人在签订施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。承包人的履约保证金可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。（承包人的履约保证金若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等非现金形式，则发包人不支付工程预付款）（采用非现金方式递交的，闽建筑[2020]8号文件规定执行。)

25.2履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

25.3履约保证金返还办法：中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

(六)标后管理

26.标后管理

26.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

26.2上述第28.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑〔2015〕23号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综〔2016〕17号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理的通知》（莆政综〔2020〕47 号）。关于建设工程企业资质证书有效期延续有关事宜，按照闽建许〔2023〕4 号文件执行。[image: image1.jpg]TREE 5 2 B A T U A B T RRARME M T 487 S04 (2017 4E451T 1) TR
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第三章  合 同 条 款

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同

（  本）

               住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

 第一部分  合同协议书 
发包人（全称）：                                                  ( ( (
承包人（全称）：((((((                  (                    (
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                                    

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称：(                                   
2.工程地点：(                (((      ((( 
3.工程立项批准文号：                             
4.资金来源：(              ((((                

5.工程内容：                                     
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：以施工图纸为准(不列入招标范围的详见发布的工程预算书)。
   二、合同工期
计划开工日期：(((年(((月(((日。
计划竣工日期：(((年(((月(((日。
工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
合同价格形式：(  固定总价包干    。

合同约定工程总价款包含全部工程量内容，承包人无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，发包人都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在总承包价款中。
    五、项目经理
承包人项目经理：((((((((                                   ((((((。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于    年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在仙游县石苍乡老山村民委员会签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方签字并盖章后生效。
    十三、合同份数
本合同一式 8份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）
组织机构代码：(( (((((((               组织机构代码：(( (((       

地  址：                地  址：(((( (( (( 
邮政编码：  (((             邮政编码：(((((((((((
法定代表人：(     (                 法定代表人：(      (       

委托代理人：(((                     委托代理人：((((           

电  话：((((((((               电  话：((((((((     

传  真：(((((((((             传  真：(((((((  ((((
电子信箱：                            电子信箱：(((((((((((
开户银行：((((((((((            开户银行：(((((((((((
账  号：(((((((((((((             账  号：((((((((     
第二部分  通用合同条款

“通用合同条款”一般约定合同通用条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程合同示范文本》（GF-2017-0201）执行。通用条款不得修改。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括履行合同过程中书面确认的对合同有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：(((((((((           ((((     ；
资质类别和等级：((((((((            ( (((((；
联系电话：(((((((((((((((            (((；
电子信箱：(((((((((((((             ；
通信地址：((((((((((((((            ((((。
1.1.2.5 设计人：
名    称：(((((((((((             (((((((；
资质类别和等级：((((((            ((((((( (；
联系电话：(((((((((((((            (((( (；
电子信箱：(((((((((((((((              (  ；
通信地址：((((((((((((((((            ((。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    / 。
1.1.3.9 永久占地包括：           /       (      。
1.1.3.10 临时占地包括：           /((            。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》(财建〔2022〕183号)及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /    ；
发包人提供国外标准、规范的份数：    /   ；
发包人提供国外标准、规范的名称： /  。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(l)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)技术标准和要求；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)发包人的工程预算价；(10)其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3日；
发包人向承包人提供图纸的数量：3套施工图纸 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：经审核通过的详细施工图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 按通用合同条款执行；
承包人提供的文件的期限为：应在合同签订后7 天之内报送给发包人；
承包人提供的文件的数量为：不少于3套（具体以建设行政主管部门或监理单位要求为准）；

承包人提供的文件的形式为：书面和电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后 7 天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：原件3套。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：仙游县石苍乡老山村民委员会办公室 
发包人指定的接收人为：项目部管理人员 

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部 
承包人指定的接收人为：项目部管理人员 

监理人接收文件的地点：((/( 
监理人指定的接收人为：(/( 
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。  

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所有 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人所提供的一切与本工程相关的资料，承包方应予以保密。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工后应全部移交发包人 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人全额承担 。

1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按招标文件规定。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按招标文件规定。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：((((((((((((((  (((；
身份证号：(((((((((((( (((   ；
职    务：((((((((((((((((((；
联系电话：(((((((((((((( ((((；
电子信箱：((((((((((((( (((((；
通信地址：((((((((    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：( ((( 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后30天内 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同条款执行。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：((((             。
发包人是否提供支付担保：((((((((((((((             。
发包人提供支付担保的形式：(((((((((((            。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：(1)承包人编制的竣工结算报告；(2)本合同及合同的各项组成文件；(3)发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；(4)承包人的劳保核定卡；(5)图纸会审纪要；(6)开、竣工报告及工期延期联系单；(7)竣工验收记录；(8)招标文件及招标文件的各项组成文件；(9)地质勘察报告；(10)施工图纸（由发包人提供）和竣工图纸；(11)经发包人或监理人审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案；(12)设计变更单（由发包人提供）、技术核定单、工程联系单；(13)现场签证单；(14)隐蔽工程验收记录；(15)与工程结算有关的发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等文件；(16)其他与工程造价有关的工程资料；（17）其他材料以发包人书面通知要求为准。
承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后28天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料叁套。
（10）承包人应履行的其他义务：为施工现场附近和过往群众的安全与方便，承包人应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。施工过程中安全生产及工地现场（含有关人员和附近过往群众进入现场）安全责任概由承包人全部负责。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：(((((((((((      ((((((；
身份证号：(((((((((((      ((((((；
建造师执业资格等级：(((((((((((((((；
建造师注册证书号：(((((((((((((((；
建造师执业印章号：(((((((((((((((；
联系电话：                  。

3.2.2安全员：

姓    名：      ；

身份证号：      ；
安全生产考核合格证书号：((((((((((((；
联系电话：((((((((((((      (((((；
电子信箱：((((((((((      (((((((；
通信地址：((((((((((      (((((((；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人，履行本项目的承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围内向发包人直接负责。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻现场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次5000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理每人次支付违约金1万元人民币，更换其他人员每人每次支付违约金0.3万元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人承担由此对发包人造成的工期延误责任和经济损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：/。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人如要求更换主要施工管理人员，必须经发包人和监理工程师同意批准后并报相关行政主管部门备案，方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换主要施工管理人员每人次支付违约金1万元人民币，更换其他人员每人每次支付违约金0.3万元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现主要施工管理人员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予每人次5000元的罚款，并直接从承包人的工程款中扣抵 。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得转包和分包  。
主体结构、关键性工作的范围：国家相关法律、法规、技术规范及建筑行政主管部门有关的规定。

    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定：/ 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工起。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是 ；承包人在签订合同前，应向发包人提交签约合同价10%的履约担保。（投标人的履约保证金若采用银行保函、担保保函及履约保证保险等形式，则招标人不支付工程预付款）。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金采用现金、银行保函、担保保函、履约保证保险的形式提交。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户；以银行保函递交的，应由承包人单位账户所在银行出具。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用银行保函、担保保函、履约保证保险的，银行保函、担保保函、履约保证保险有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、履约保证保险时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人将不支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程竣工验收合格后28日内一次性无息返还。

4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：监理单位除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。承包人无论何种原因以书面形式提出调整主要工程技术人员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得监理单位和发包人代表的书面许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。
关于监理人的监理权限： /  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：(((((((((((((((((；
职    务：(((((((((((((((((；
监理工程师执业资格证书号：((((((((；
联系电话：(((((((((((((((((；
电子信箱：(((((((((((((((((；
通信地址：(((((((((((((((((；
关于监理人的其他约定：(((((((((((。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）          /                ；
（2）         /                 ；
（3）          /                。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求/
关于工程奖项的约定： /   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施，其费用从工程款中扣除。承包人在施工中应遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并办理有关手续，承担有关费用。若发生安全事故，发包人有权要求承包人全额赔偿；若发生重大安全事故造成人员伤亡，发包人有权要求承包人全额赔偿,本项目发生安全事故或重大伤亡事故与发包人无关，承包人承担一切责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：/ 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供施工组织设计方案和工程进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到相关材料后7天内予以回复。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订后7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：本合同签订后30天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在本合同签订后7天内动工。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人在工程开工前7天内提供。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
(1)提供的图纸存在错误导致致使施工不能正常进行； 
(2)变更图纸导致致使施工不能正常进行；
(3)提供的工程地质资料与实际情况存在误差导致承包人致使施工不能正常进行；
(4)发包人或监理人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金1000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准 ；
（2）/；
（3）/。
7.8承包人可以顺延工期的其他情况
(1)24小时内停水、停电累计超过8小时；
(2)发生合同争议时,调解部门、仲裁机构、法院要求停工的； 
(3)政府部门通知停工的或上级主管部门检查等原因车辆不能上路造成停工的经发包人确认的；
(4)因设计变更图纸修改造成的工期延误的
（5）发包人、承包人双方共同协商认为应工期顺延的其他情况。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：  /    。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                

按相关规定执行 。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：发包人应办理临时变压器及水立户的相关手续,临时变压器费用、安装费和水立户费、水立户安装费由招标人支付。使用过程中的费用及设施保管责任及安全管理责任均由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：          /                。 
施工现场需要配备的试验设备： /   。
施工现场需要具备的其他试验条件： /。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：/   。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：发包人对工程、材料设备的品牌、规格、等级等进行变更的，也属于变更内容。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 

10.4.1地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的，增减工程量的单价确定：
（1）在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)

（2）在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝发包人工程预算价中的相应项目综合单价×(1－中标价降幅系数)

（3）不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料(设备)信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

（4）若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预(决)算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价(或议价)＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（5）中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)/工程预算价×100%。。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 12.1约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /。
10.6变更管理   
10.6.1工程施工过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：

(1)因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

(2)因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；

(3)原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的。

(4)有关部门检查、领导调研视察、各级政府文件或纪要等作出要求的。

10.6.2确需设计变更的，由发包人提出设计变更书面申请，按10.6.3款规定的权限向监管部门分类报批或备案。

10.6.3设计变更条款按《莆田市人民政府关于印发〈莆田市建设工程标后管理规定〉的通知》（莆政综〔2020〕47号）执行。

10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  / 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 按招标文件 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定： / 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/ %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： / 。
风险费用的计算方法： / 。
风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： 1）工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的 (指在中标通知书发出后一个月内，招标人和中标人双方进行核对工程量清单的)； 

市场变化、政策性调整导致主要材料(设备)价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内(含10%)的；  

3) 施工现场脚手架采用Φ48.3×3.6钢管的，上涨或下跌幅度在基准价10%以内（含10%）的； 

4）施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的(主要材料指招标人工程预算价的主要材料项目表中所列的材料)；

5）天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的；

6）人工、机械费价格变化的；

7）土方工程量运距按3公里包干，实际不同不再调整，土方工程量按实结算。如因发包人不能及时征迁的原因造成部分工程不能施工的，工期经确认后予以顺延，但由此产生的误工、窝工等费用由承包人自行承担。在合同期内，因发包人征迁原因部分工程无法施工，可进行工程甩项验收。甩项项目能施工时，由原承包人继续施工 。

8)其他要求：基坑支护工程发包人根据施工现场实际情况需要设计变更的，承包人应予以配合并服从，工程量增减按实结算。

材料价格风险控制：

因承包人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由承包人承担。如因发包人不能及时征迁的原因造成部分工程不能施工的，工期经确认后予以顺延，但由此产生的误工、窝工等费用由承包人自行承担。在合同期内，因发包人征迁原因部分工程无法施工，可进行工程甩项验收。甩项项目能施工时，由原承包人继续施工。

风险费用的计算方法：  / 。

实行投标风险包干的工程，除地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的情形外，一律不再调整合同价 。

风险范围以外合同价格的调整方法： （1）在工程预算内的项目综合单价，按预算内相应项目的综合单价及下浮率计算。

工程预算内的项目综合单价＝预算内相应项目的综合单价×（1－下浮率），下浮率为     %。

（2）不在工程预算内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及下浮率计算。

不在工程预算内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×（1－下浮率）

（3）若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×（1－下浮率）

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理 。

材料变更的价格确定：

（1）工程预算的材料价格明细表中没有的材料，按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料单价及下浮率计算。

材料价格明细表中没有的材料价格＝信息价×（1－下浮率）

（2）上述发布媒介没有公布的材料单价，由承包人提出适当的价格，经发包人会同工程预（结）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：本工程不支付工程预付款。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：      /              。
预付款担保的形式为： /   。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 以相关的国家标准、行业标准等为依据         。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  /      。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：      /    。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /    。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /  。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  /    。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按每月施工进度。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见10个工作日内支付进度款。其中：

（1）施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：

工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×(1－中标价降幅系数)×80%，其中中标价降幅系数=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%。

当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并财政部门审核结算后，再支付至工程结算总价的97%；余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

（2）设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门备案和审批后，由施工单位申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按 50% 报建设单位拨款。余款待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的 97%，余下的 3% 作为保修金，保修金支付按保修协议执行 。

12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用合同条款执行  。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理单位审查确认意见后14天内完成审批并签发进度款支付证书。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： /  。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人向发包人提供竣工图一式叁份，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证 。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用合同条款执行。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： /  。
（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；
（2）无负荷联动试车费用由   / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： /  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： /    。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程完工30日内 。
竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书(含电子文档)等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供  补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单  。
发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/ 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行 。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按通用合同条款执行。
（2）发包人完成支付的期限： /    。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收合格之日起计24个月。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留工程结算款的3%，保修金不计利息。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /       ； 

（2）3 %的工程款；
（3）其他方式:     /            。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:   /       。
关于质量保证金的补充约定：   /。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为： 按《建设工程质量管理条例》及国家相关规定执行。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时  。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： /       。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用合同条款执行，并合同工期相应顺延 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用合同条款执行。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按通用合同条款执行  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用合同条款执行，并合同工期相应顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款执行，并合同工期相应顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款执行，并合同工期相应顺延。
（7）其他：         /       。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：1）若因拖欠农民工资、与本工程有关的债务导致阻工、上访或造成不良影响，发包方将停止对承包方结算并按规定扣除10000元/次的违约金，承包方承担由此给发包方造成的一切损失；2）若施工中承包方出现质量不合格的分部分项工程，经建设单位或质检部门提出进行返工的，其全部费用由承包方承担。承包方在保修期内缺陷修复不及时，发包方有权指定第三方修理，费用由承包方承担，并在工程款或保修金中扣除；3）非因发包方的原因，工程未能在合同约定的期限内竣工；4）因承包人的原因致使工程质量不符合约定的；5）因承包人原因造成工程变更；6）因承包方的过错致使合同不能履行、合同目的无法实现的。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：若逾期未能完成的，按1000元/天向发包人支付误期违约金。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  / 。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：        /          。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：      /       。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /   。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 承包人必须及时告知发包人并提供相关证明文件 。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  / 。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：       /       。
选定争议评审员的期限：       /         。
争议评审小组成员的报酬承担方式：    /     。
其他事项的约定：         /          。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /       。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2 种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  仙游县  人民法院起诉。
20.5补充条款 

（1）承包人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

（2）承包人应积极配合发包人的征地拆迁等协调工作。

（3）承包人应在发包人提供的规划用地红线图范围内施工，对红线图范围外因施工引起的纠纷，承包人应积极主动予以协商解决并承担费用。

（4）承包人负责看管及维护施工期间发包人提供的供电设施（变压器及供电线路）和供水设施的财产及安全。   

（5）工程施工项目管理班子成员必须满足本工程施工要求。

（6）施工现场使用的施工机械设备，其数量、性能和规格不得低于施工组织设计所采用的施工机械设备。

（7）用于工程的主要材料、设备，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的标准，使用前必须经发包人、设计单位共同确认，单价不得调整。

（8）施工过程中建筑材料价格异常波动时，按建设厅闽建筑[2007]53号文有关规定及仙政办（2011）10号文规定执行。

(9)根据莆发服〔2013〕59号文件规定“中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”的内容,根据相关部门通报的企业违反招标文件规定使用处挂车辆施工不诚信行为情况，在莆田市发展服务中心网予以曝光被曝光企业在一定时间内禁止参加本市投标。相关部门提供的书面材料未明确限制时间的，自曝光之日起予以限制一个月。

（10）工程质保期满后移交按《福建省市政排水设施工程移交与接管管理办法（试行）》（闽建【2018】1号）执行。

（11）承包人必须及时支付农民工工资，否则发包人有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由承包人自行承担。

（12）应按闽建建[2017]5号文件，实施工程质量安全远程视频大数据管控的，具体费用按实际结算。

（13）在建工程施工、监理单位出现违约行为按福仙游县石苍乡老山村民委员会 处理细则（试行）进行处罚。

（14）本项目要求投标人在施工中如使用建筑起重机械，则应根据《福建省建筑起重机械租赁安装拆卸维修保养“一体化”管理暂行规定》（闽建〔2012〕6号）,以及《关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》（闽建筑[2012]35号）文规定、《关于执行闽建筑〔2012〕35号文的补充通知》（闽建筑[2013]12号）及相关文件规定，使用建机一体化（建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等）企业。

（15）若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。

（16）本工程中标单位如与项目周边群众发生土地纠纷，所产生的项目预算外费用由中标单位自理及支付。

（17）投标人在施工期间的水电及一切费用自行承担，招标人提供现状场地。

（18）未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件等有关规定执行。

工程质量保修书
发包人（全称）：                                             

  承包人（全称）：                                               

  发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                                            （工程全称）签订工程质量保修书。
  一、工程质量保修范围和内容
  承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
  质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
     按《建设工程质量管理条例》规定执行     。
  二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：按工程质量保修规定执行  。
  质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5. 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
  五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： /。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

发包人(公章)：                    承包人(公章)：(          ((
地  址：                地  址：(((((( ((     

法定代表人(签字)：((                法定代表人(签字)：((       

委托代理人(签字)：((((((((             委托代理人(签字)：((((     

电  话：(((((((((((            电  话：((((((((     

传  真：(((((((((((            传  真：(((((((  ((((
开户银行：((((((((((            开户银行：(((((((((((
账  号：(((((((((((((              账  号：((((((((     

邮政编码：               邮政编码：     
第四章  投标文件格式
房屋建筑和市政基础设施工程施工

（随机抽取法）

投 标 文 件
（  本）
招标项目名称：                                  

投标人：                             (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章) 
日期：    年    月    日
目录

（一）投标承诺函

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（三）投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息中的（项目经理）应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息须完整证明材料（网上查询结果并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分）（扫描件应加盖公章，否则按废标处理）

（四）提供企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、银行开户许可证（或基本存款账户信息）、项目负责人的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件复印件（扫描件应加盖公章，否则按废标处理）

（五）项目部施工管理人员到位承诺书

（六）投标人认为有必要补充的其他材料，如投标保证金缴纳的相关凭证。（扫描件应加盖公章，否则按废标处理）

（一）投标承诺函

致：   {招标人名称}   

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)                       元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.9款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目负责人安全生产考核证编号     ) 担任项目负责人。
6、若我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保和工程质量保证金。
9、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

10、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

11、我方承诺，我方承诺，若有违反招标投标法律法规及《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定》的通知莆政综〔2020〕47号相关规定愿意接受相应处理。若市政府出台新的规范性文件的遵照执行。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字并盖章)

         日期：       年        月       日

（二）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

                           投标人：           (盖单位章)
                           日  期：       年    月    日

2、法定代表人授权委托书
本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

      法定代表人：                                    （签字并盖章）

法定代表人身份证号码：                                     
       委托代理人：                                    （签字）

委托代理人身份证号码：                                     
     年    月    日                 
项目部施工管理人员到位承诺书
                   （招标人名称）：
本人           （姓名）系                               （投标人）的法定代表人，现承诺：
我单位在                       （招标项目名称） 中标后，将按照招标文件的要求派出项目部施工现场管理人员。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，在合同签订后我方不能按招标文件要求派出项目部施工现场管理人员的，或无法提供相应人员证书进行核对的，或人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；
2、除不可抗力外，我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳壹万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳叁仟元的违约金。
投标人：              （盖投标人单位公章）

           法定代表人：                 （签字或盖章）

      年    月    日
（三）投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息中的（项目经理）应在福建省建设行业信息公开平台可查询到且查询到的信息须完整证明材料（网上查询结果并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分）（扫描件应加盖公章，否则按废标处理）

（四）提供企业营业执照、企业资质证明、企业安全生产许可证、银行开户许可证（或基本存款账户信息）、项目负责人的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件复印件（扫描件应加盖公章，否则按废标处理）

（五）项目部施工管理人员到位承诺书

（六）投标人认为有必要补充的其他材料，如投标保证金缴纳的相关凭证。（扫描件应加盖公章，否则按废标处理）

第五章 工程预算价文件

(另附)

附件：

到账证明（格式）
编号：(保函开立人自行编号)
（招标人名称）： 
就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章） 

年  月  日 

制定
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