
建筑工程控制价编制说明

工程名称：园庄镇三台龙地下交通站及周边环境提升改造工程-多功能党员活动中心建筑

	工程概况

建设地点：仙游县
工程专业：建筑工程
3、工程类型：/
4、工期质量：合同工期      日历天；工程质量：合格工程;

5、招标范围：基础、土建、装饰、水电工程等。

6、工程特征：

建筑面积：总建筑面积227m2。

层数及檐口高度 ：檐高5.375米、地上2层。

结构质式：钢筋混凝土框架结构。

基础类型：独立基础；
装饰情况： 按图纸装饰做法完整装修；
混凝土情况：混凝土采用泵送商品砼，二次构件混凝土采用非泵送商品砼。
编制范围

    按照中达建筑设计的施工图纸，编制范围包括园庄镇三台龙地下交通站及周边环境提升改造工程-多功能党员活动中心建筑的基础、土建、装饰、水电工程等，具体范围如下：
1、不含三通一平；
编制依据

1、图纸：园庄镇三台龙地下交通站及周边环境提升改造工程-多功能党员活动中心建筑（工程编号：/）
    2、招标文件：  /   编制的     年   月的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 ;

3、地质勘察报告：/；
4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件；
6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计。
7、人材机价格：

（1）人工单价：《市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》（莆建管〔2023〕19号），人工费动态指数为1.1965；

（2）施工机械台班价格：《关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知》（闽建筑[2022]1号文）；

（3）材料价格：参考《莆田市2025年2月份（下半月）》材料综合价格及市场询价。
取费标准

1.专业类别：房屋建筑与装饰工程；

2.总承包服务费费率：无；

3.税率：9%。

考虑的施工方法与措施

1、土方工程：考虑机械施工，人工配合按5%计算，回填土按就地取土，土方外运运距按3KM，弃置点由承包人自理。
2、桩基工程：/；
3、混凝土模板及支架：扣件式钢管支撑胶合板模板。

4、脚手架：扣件式双排钢管脚手架；
5、施工排水、降水、抽水：/；
6、垂直运输：按定额考虑；
7、大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：按定额考虑；大型机械设备检测：按定额考虑；
8、基坑支护工程拆除：/；

9、材料二次搬运：未考虑；

10、其他：无。

其他说明
土建部分

建筑工程
经设计回复：外墙装修做法按20厚仿条石材质贴面+15厚水泥砂浆计入；
经设计回复：本项目楼梯为混凝土结构楼梯；
经设计回复：本项目砌体材质为蒸压加气砼砌块；
经设计回复：本项目过梁说明以结构说明为准；
经设计回复：本项目垫层混凝土等级为C20；
经设计回复：首层覆土部分墙体用C15素砼浇筑；
经设计回复：本项目屋面梁板混凝土等级为C30P6；
经设计回复：本项目外墙宣传字体按仿木纹漆铝合金材质计入；
经设计回复：本项目外窗周围一圈的砖材质和石材质分别为：砖材质为本地旧的红砖、石材为614石材质。
经设计回复：本项目楼梯面按斗底砖做法计入；
经设计回复：本项目门窗玻璃采用6mm钢化玻璃；
经设计回复：M1M2M3均为实木门；
本项目楼梯栏杆暂按不锈钢材质计入；
本项目不同材质交接处钢丝网按200宽计入。
安装工程

AL配电总箱入户穿管穿线至外墙皮长度暂按250米预留（含电缆驰度）计入，预埋管室外挖填土方未计入；

电话电视网络管线系统入户仅预埋弱电管不穿线至外墙皮1.5m计入；

给水系统接室外闸阀井至外墙皮预留20m计入；

排水系统接化粪池至外墙皮预留20m计入；

化粪池不计入本次预算；

依据设计回复：弱电进户管径采用2SC50镀锌钢管，埋地-0.7米；

依据设计回复：弱电系统箱体暂按6U（550*450*320mm）预留；

依据设计回复：排水出户管埋深0.7m；

依据设计回复；取消检查井。

以上未尽事宜详本工程预算书。
主要材料及设备

1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表

材料名称

品牌范围

控制价取定品牌

备注
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