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设计说明

1 概述

鲤城街道白塔社区新建社区道路工程位于鲤城街道白塔社区，本次实施内容：场地土方平整、

破除旧砼路面结构、排水边沟、挡土墙、护肩、路基土方、车道砼路面结构、车道钢筋砼路面结

构、钢筋混凝土护栏、交通安全标志、标线以及植草皮防护。

1.1 任务依据

1）与建设单位签定的设计合同；

2）业主单位提供的数字化矢量 1:1000 地形图。

1.2 技术规范

1) 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

2) 《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

3) 《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；

4) 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

5) 《公路交通安全设施设计细则》（JTG／T D81-2017）；

6) 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

7) 《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006；

8) 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

9) 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

10) 《园林绿化工程项目规范》（GB55014-2021）；

1.3 设计内容

本次设计工作内容主要包括场地土方平整、破除旧砼路面结构、排水边沟、挡土墙、护肩、

路基土方、车道砼路面结构、车道钢筋砼路面结构、钢筋混凝土护栏、交通安全标志、标线以及

植草皮防护。

2 道路设计

2.1 路线横断面、平面以及纵断面设计

路面横断面宽度按双车道执行，车道宽度 3.0m，设置土路肩 0.25m 以及预留栏杆宽度 0.5m，

即路基宽度 7.5m=0.5m 护栏+0.25 土路肩+2×3.0 车道+0.25 土路肩+0.5m 护栏。

路线平面共设置 1处交点，平曲线半径 60m，本次按规划要求设置超高加宽。加宽宽度 0.9m，

超高值为 5%。

纵断面结合现状起点、终点标高，道路纵坡为 13.79%，满足规范要求。

2.2 路基设计

设计依据为交通部部颁标准 JTG B01-2014《公路工程技术标准》及 JTG D30-2015《公路路

基设计规范》等有关规定。

1、路基型式

路基宽度 7.5m=0.5m 护栏+0.25 土路肩+2×3.0 车道+0.25 土路肩+0.5m 护栏。

2、路面横坡

路面按 2%。

3、路面设计标高

设计标高为路面中线高程。

4、超高方式

路基超高以路基中线旋转。

5、路基压实度

根据《公路工程技术标准》，本项目路基压实度按：

1）填方路槽底下 0～80 厘米，零填及挖方段路槽 0～80 厘米范围内压实度应大于 95％；

2）填方路槽底 80～150 厘米范围内压实度应大于 94％；

3）填方路槽底 150 厘米以下压实度应大于 92％。

2.3 路基边坡设计

1)、为减少征地，设置护肩或挡土墙等支挡结构。道路部分支挡结构采用 C20 埋石砼，埋石

含量不大于 20%。

2.4 路基排水设计

本次新建排水边沟，采用 C20 混凝土浇筑。边沟尺寸为 0.3×0.4m，壁厚为 0.15m



鲤城街道白塔社区新建社区道路工程 施工图设计

- 2 -

2.5 路面结构设计

1、路面设计原则、依据

依据交通部颁布《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）的有关规定。

2、路面结构类型

本项目路面结构层：

18cm 水泥混凝土（抗弯拉强度≥4.0MPa）+15cm5%水泥稳定碎石基层+15cm 填隙碎石垫层。

位于起点处钢筋砼路面采用 20cm 厚。

本次实施中，土路肩与路面一同硬化，土路肩材料与路面材料一致，厚度与路面一致。

水泥混凝土路面板块划分 375×400cm，纵缝设拉杆，钢筋直径 14mm，长度 70cm，间距 70cm。

横向接缝的施工缝、胀缝以及邻近胀缝或自由端部的 3 条缩缝设传力杆，钢筋直径 30mm，长度

50cm，间距 25cm。角隅钢筋采用 2根直径为 14mm 的 HRB400 钢筋,布设在距路面顶面 7cm 处，距

边缘 10cm。

3、路面材料技术指标：

水泥砼板设计弯拉强度采用 4.0MPa，水泥采用道路水泥以提高耐磨性和抗折强度，骨料中的

石料强度不低于Ⅱ级，砼用砂均用石英质中（粗）砂；5%水泥稳定碎石基层的集料级配采用骨架

密实型，根据合理用材，就地取材，并考虑保证质量，节约投资的原则，采用刚度大，水稳性好

的刚性基层，以减少底面拉应力，提高抗疲劳能力。

4、水泥混凝土路面材料要求

①水泥

水泥可选用普通硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥，其物理性能及化学成分应符合《公路水泥混

凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表 3.1.3 中中等交通的要求，并应通过混凝土配合比

实验，混凝土的抗折强度和抗压强度应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)

表 3.1.2 中中等交通的要求。

②粗集料

粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，其技术指标应满足《公路水泥

混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表 3.3.1 中不低于Ⅱ级的要求。用作路面混凝土的

粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用 2～4 个粒级的集料进行掺配，并

应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表 3.3.3 合成级配的要求。卵石

最大公称粒径不大于 19.0mm；碎卵石最大公称粒径不大于 26.5mm；碎石最大公称粒径不大于

31.5mm。

③细集料

细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，其技术指标应符合《公路

水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表 3.4.2 中不低于 II 级的技术要求。细集料的

级配要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表 3.4.3 中的中砂级配

范围要求。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过 0.3，否则应分别堆放，并调整配合比

中的砂率后使用。路面混凝土所使用的机制砂除应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

(JTG/TF30-2014)中表 3.4.2 和表 3.4.3 的规定外，还应检验砂浆磨光值，其值宜大于 35。

④水

清洗集料、拌和混凝土养生所用的水，不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类，有机

物等。饮用水一般适用于混凝土；非饮用水，经化学检验符合下列要求时也可使用：

a 硫酸盐含量（按 SO2 -

4 计）小于 2700mg/L；

b 含盐量不超过 3500mg/L；

c PH 值大于 4.5。

⑤外加剂

外加剂的质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)表 3.6.1 中的

各项技术要求。

⑥钢筋

水泥混凝土路面所用钢筋、传力杆、拉杆等钢筋应符合国家有关标准的技术要求。钢筋应顺

直，不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。传力杆钢筋加工应锯断，不得挤压切断；断口

应垂直、光圆，用砂轮打磨掉毛刺，并加工成 2～3mm 圆倒角。

⑦接缝材料

应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的膨胀板。

宜采用塑胶、橡胶泡沫板或沥青纤维板。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

(JTG/TF30-2014)中表 3.9.2 的规定。

⑧其他材料

传力杆套(管)帽等其他材料均应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)

中的有关规定。

混凝土路面养生剂性能应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)中表

3.11.1 的规定。
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⑨基层、垫层主要技术指标

水泥稳定碎石基层的集料级配采用骨架密实型，集料级配范围如下表：

层位

通过下列方筛孔(mm)的质量百分率(%)

31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.60 0.075

基层 100 68～86 38～58 22～32 16～28 8～15 0～3

5%水泥稳定碎石的配合比为水泥:碎石=5:100（重量比），要求七天无侧限抗压强度 3.5MPa，

压实度不小于 98%。水泥稳定集料的水泥剂量一般为 3%～5.5%，施工后必须采用塑料薄膜湿治养

生。

3 附属工程改造设计

附属工程有：钢筋混凝土护栏、交通安全标志、标线以及植草皮防护。

3.1 钢筋混凝土护栏

因道路纵坡 13.79%，路线较陡本次在道路两侧设置钢筋混凝土防撞护栏。

3.2 交通安全标志、标线

车行道边缘线:设在行车道两侧路缘带的内侧，用来指示机动车道的边缘或用以划分机动车

道与机动车道的分界，为白色实线，线宽为 15cm。

路面中心线：是用来分离同向行驶的交通流量，无中央分隔带时，采用黄色热熔型路用反光

涂料划线，采取单黄线，线宽 15cm。

本项目标线采用施工快捷、寿命长反光性好的热溶反光型，标线漆厚 1.8mm±0.2mm，并在涂

膜表面撒布 18-25%反光玻璃珠。白色反光标线涂料的亮度因数应大于或等于 0.35，初始逆反射

系数应大于或等于 150mcd×l×-1/×m-2/；黄色反光标线涂料的亮度因数应大于或等于 0.27，

初始逆反射系数应大于或等于 100mcd×l×-1/×m-2/。

标线涂料、玻璃珠性能应符合 JT/T280-2022《路面标线涂料》要求。预混玻璃微珠含量≥20%。

技术要求：

1. 热熔标线涂料中含 18%～25%的玻璃珠，施工时再在涂膜上面撒玻璃珠。

2. 热熔反光型纵向标线涂料的冷膜厚度为 1.8±0.2mm

3. 减速标线采用 2毫米黄色热熔划线。

3.3 植草皮防护

本次在停车场及现状道路衔接位置，存在一处边坡，本次考虑按照植草皮防护。

4 路面施工方法及注意事项

4.1 概述

（1）路基施工应严格按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）有关规定执行。

（2）路基、路面工程及排水工程（含原材料及混合料）等的质量检测项目和控制指标，凡

未说明的按相关施工技术规范和《公路工程质量检验评定标准》的规定执行。

（3）施工过程中应加强全方位、全过程的质量自检工作，从基底处理、备料、放样、施工

到分部工程竣工的每个环节，每道工序，均应严格进行质量检测（验），把质量隐患消除在过程

之中。

（4）施工方法、工艺及施工顺序对路基稳定及公路的安全正常运营有很大影响，应结合不

同地质条件及工程特性，做好施工组织，选择有效的施工方法及工艺，尤其做好开挖、防护工程

的有机配合。

（5） 鉴于工程地质条件的复杂性，设计、施工需根据现场揭露的地质信息进行动态调整，

施工过程对地质异常或与设计差异较大者，需及时向业主和设计单位反映，以便进行相关工程处

理。

（6）重要工程施工最好避开雨季，并及时做好防排水工作，避免边坡等受雨水冲刷和降雨

下渗而失稳。

（7）边沟等构筑物回填土压实度不小于 90%。路面排水设施（沟、管、井等）应在路基工程

施工达标验收后反挖开槽施工，其周边回填土的压实度，按相应路基部分的压实度指标控制。

（8）清表、挖台阶土多含草皮、树根等植物根系，不得直接用于路基填料填筑路基。

4.2 路面施工注意事项

4.2.1 水泥路面施工注意事项

1、水泥混凝土路面板、路面基层的施工严格按照现行交通部颁布的《公路路面基层施工技

术细则》、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》、《公路工程质量检验评定标准》的规定和要

求进行。

2、面板铺筑前，应对基层进行全面的破损检查，当基层产生纵、横向断裂、隆起或碾坏时，
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应采取下列有效措施彻底修复：

a）所有挤碎、隆起、空鼓的基层应清除，并使用相同的基层料重铺。

b）当基层产生非扩展性温缩、干缩裂缝时，应灌沥青密封防水，还应在裂缝上粘粘有毡、

土工布或土工织物，其覆盖宽度不应小于 100cm；距裂缝最窄处不得小于 30cm。

c）当基层产生纵向扩展裂缝时，应分析原因，采取有效的路基稳固措施根治裂缝，且宜在

纵向裂缝所在的整个面板内，距板底 1/3 高度增设补强钢筋网，补强钢筋网到裂缝端部不宜短于

5m。

d）基层被碾坏成坑或破损面积较小的部位，应挖除并采用贫混凝土局部进行修复。对表面

严重磨损裸露粗集料的部位，宜采用沥青封层处理。

3、高温施工时，混凝土拌合物的初凝时间不得小于 3h，否则应采取缓凝或保塑措施；低温

施工时，终凝时间不得大于 10h，否则应采取必要的促凝或早强措施。

4、外加剂的掺量应由混凝土试配试验确定，引气剂与减水剂或高效减水剂等其他外加剂复

配在同一水溶液中时，应保证其共溶性，防止外加剂溶液发生絮凝现象。

4.2.2 施工安全注意事项

为了保证工程施工期间行驶车辆的通行，确保施工安全，应采取以下措施：

1、加强对施工人员安全教育与监督，所有施工人员都必须受安全教育后才能上路作业，严

格遵守《公路维修养护作业安全规程》，配备专职安全员。

2、上路施工人员必须穿反光衣。

3、施工人员不得横穿公路，必须待在锥形交通标围护区内作业。

4、设专人进行交通设施的围护及指挥施工车辆的出入。

5、施工中遇到交通事故，须及时按规定报告，保护好现场，并协助路政、交警疏导交通，

若遇车辆在工作面侧突然熄火，施工人员能推动的应及时组织人员达车辆推到安全的地方。夜间

施工时需设置足够的照明设备。设专门领导值班，遇到交通事故及时疏导交通并通知交警、路政

处理部门。

6、破碎范围，出入口应有醒目的安全标记，其路段宜进行交通管制，应有明显的交通指示

标志，并有专人负责指挥交通。

7、 夜间施工时，现场必须有符合操作要求的照明设备，施工场地要设置路灯，对于需要保

护的结构物、临时工程等应设置围栏，并悬挂红灯警示标志。

8、 其他未尽事宜见设计图纸。
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