
建筑工程预算审核编制说明

工程名称（全称）：锦峰村枇杷、柚子干加工厂装修工程
	工程概况
1.建设地点：  福建省莆田市仙游县 。
2.工程专业：  单独发包的装饰工程      。

3.合同工期：     /     ；工程质量等级：  合格工程     。

4.招标范围：    /      ；单独发包的专业工程：单独发包的装饰工程。

5.工程特征：

 建筑面积：    /      。

 层数：    /      ，檐口高度：   /       。

结构质式：    /      。

基础类型：     /     。

 装饰情况： 锦峰村枇杷、柚子干加工厂装修工程 。

混凝土情况：     /      。

编制范围
按照 莆田市东方华宸建筑装饰工程有限公司 设计的  施工 图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程  ，具体如下：

1.不含三通一平；
编制依据
1.图纸：莆田市东方华宸建筑装饰工程有限公司设计的 施工 图纸及有关设计文件。
2.招标文件： / ；其中存在与现行计价规定不一致的内容：    /    。
3.地质勘察报告：  /      。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2017版）及现行补充或调整文件。
5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：   /       ；专业工程暂估价：   /   ；甲供材料费：     /   。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：莆建管[2023]19号文关于莆田市建设工程人工费调整指数，人工费调整指数为：1.1965；

（2）施工机械台班单价：按照《福建省2019年3季度机械台班》；

（3）材料设备价格：莆田2025年2月份材料综合价格、市场询价等。

8.其他：    /      。

取费标准

专业类别：单独发包的装饰工程；
总承包服务费费率：/ ；

3.税率：    9%    。
施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程：  垃圾、土石方外运运距暂按3KM考虑，工程结算时根据实际运距据实调整     。

2.桩基工程：   /       。
3.混凝土模板及支架：    /     。
4.脚手架：    /      。
5.施工排水、降水： /      。
6.垂直运输：    /    。
7.大型机械设备进出场及安拆：   /    ；大型机械设备基础：     /    ；大型机械设备检测：  /      。
8.基坑支护工程拆除：   /     。
9.材料二次搬运：      /        。
10.其他：  /   。
材料设备品牌及甲供材料
1、本控制价取定的材料设备品牌

名称

规格、型号

招标人要求的品牌

控制价取定的品牌

备注

/

/

/

/

甲供材料一览表

材料名称

规格、型号

品牌

含税单价（元）

备注

/

/

/

/

/

3.经市场询价的材料设备：      /                       。
七、本项目补充的工程量清单

项目编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程量计算规则

工程内容

/
/
/
/
/
/
八、其他需要的说明

（一）房屋建筑与装饰工程

右侧部分地面（加工车间、配料间、干燥车间、烘干房、物流缓冲通道、内包装间、外包装区、更衣室、走廊）防水层及界面剂没做，不列入预算，实际发生不同按实调整；

地面防水层按水泥基渗透结晶防水涂料，涂膜厚度1.5mm、二遍列入预算，实际发生不同按实调整；

地面按自流平3mm厚，刷环氧树脂面层1mm厚列入预算，实际发生不同按实调整；

（二）安装工程

配电箱采用旧的暂不列入预算，实际发生不同按实调整；

10吨玻璃钢成品化粪池暂不列入预算，实际发生不同按实调整；

洗涤盆按普通的列入预算，实际发生不同按实调整；

气泡清洗机、漂烫线、沥水机、风干机等设备暂不列入预算，实际发生不同按实调整。

九、预算审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）

           /                     。
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