
预算审核编制说明

工程名称：书峰乡四黄村道塌方修复工程

	工程概况

1.建设地点：仙游县。
2.工程专业：市政工程。
编制依据

1.图纸：按照书峰乡四黄村道塌方修复工程图纸及有关设计文件。

2.招标文件：     无    编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：  无    。

3.地质勘察报告： 无  。
4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、福建省建设行业主管部门的规定。

5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017) 、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401~409-2017)及现行补充或调整文件（截止2025年11月止）。
6.费用定额：福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年11月止）。其中，暂列金额：      无          ；专业工程暂估价：     无       ；甲供材料费：       无          。
7.人材机价格：

（1）人工费指数：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》文件调整的通知。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班。
（3）材料设备价格：参考《莆田市2025年9月份（下半月）信息价、定额基期价格。 

8.其他：       无              。

取费标准

1.专业类别：     市政工程           。 

2.总承包服务费费率：     无         。 

3.税率：    9%            。

其他说明

本工程的‘中(细)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘中砂’、‘中(粗)砂 损耗2%+膨胀1.18’、‘天然中砂’等河砂均按净干砂（机制砂)考虑（机制砂价格参考莆田市2025年9月份材料综合价，单价146.11元/m3）。
挖填土方暂按3公里计入本次报价
五、审核结果：

本工程送审预算造价 ￥210509元，经我司组织审核并调整后，预算审核价格为 ￥206063元，造价核减 ￥-4446元。
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