工程勘误预算书

建 设 单 位：仙游县发达交通建设有限公司

工 程 名 称：仙游S310边坡防护工程

预 算 价（小写）：237462元

预 算 价（大写）：贰拾叁万柒仟肆佰陆拾贰元整

编 制 单 位：福建荣科建设有限公司

编 制 人：

编 制 时 间：2024年10月18日

单项工程项目汇总表

建设项目:仙游S310边坡防护工程

编号	项目名称	金额
1	仙游S810边坡防护工程	237462
	合计	237462

总预算表

建设项目名称:仙游S310边坡防护工程
编制范围:仙游S310边坡防护工程

 01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至XXX章			374419		157.68	
	清单 第 100 章 通 则						
	清单 第 200 章 路 基			374419		157.68	
208	护坡、护面墙			374419		157.68	
208-8	坡面柔性防护			374419		157.68	
-a	主动防护系统	m2	3724.820	374419	100.52	157.68	
	清单 第 300 章 路 面						
	清单 第 400 章 桥梁、涵洞						
	清单 第 500 章 隧 道						
	清单 第 600 章 安全设施及预埋管线						
	清单 第 700 章 绿化及环境保护						
11	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计						
12	清单合计减去专项暂定金额			374419		157.68	
13	计日工合计						
	劳务						
	材料						
	机械						
14	总计(第100章至700章+计日工)			374419		157.68	

编制: 复核:

总预算表

建设项目名称:仙游S310边坡防护工程
编制范围:仙游S310边坡防护工程

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
15	下浮			-37642		-15.77	
	按规定扣除合同价3%			-99515		-41.91	
16	预算总价			237462		100	

编制:

复核:

人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称:仙游S310边坡防护工程
编制范围:仙游S310边坡防护工程

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计								场外运输损耗	
													%	数量

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称:仙游S310边坡防护工程

编制范围:仙游S310边坡防护工程

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接工程费				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 7.42%	税率 9%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-a	主动防护系统	m2	3724.82													374419	100.52
		合计															374419	

编制:

复核:

福建科建设有限公司 350783001683 4

综合费率计算表

建设项目名称:仙游S310边坡防护工程

编制范围:仙游S310边坡防护工程

04表

编号	工程类别	措施费											企业管理费						规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	二伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.289					1.499	0.521		2.788	0.521	2.747				0.271	3.018	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
2	石方		1.194					1.279	0.47		2.473	0.47	2.792				0.259	3.051	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
3	运输		1.314					1.451	0.154		2.765	0.154	1.374				0.264	1.638	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
4	路面		1.267					1.39	0.818		2.657	0.818	2.427				0.404	2.831	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
5	隧道								1.195			1.195	3.569				0.513	4.082	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
6	构造物Ⅰ		0.884					0.924	1.201		1.808	1.201	3.587				0.466	4.053	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
7	构造物Ⅰ(绿化工程)		0.884					0.924	1.201		1.808	1.201	3.587				0.466	4.053	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
8	构造物Ⅰ(室内工程)							0.924	1.201		0.924	1.201	3.587				0.466	4.053	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
9	构造物Ⅱ		1.059					1.007	1.537		2.066	1.537	4.726				0.545	5.271	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
10	构造物Ⅲ		1.996					0.948	2.729		2.944	2.729	5.976				1.094	7.07	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
11	构造物Ⅲ(设备安装工程)							0.948	2.729		0.948	2.729	5.976				1.094	7.07	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
12	构造物Ⅲ(桥梁工程)		1.996					0.948	2.729		2.944	2.729	5.976				1.094	7.07	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
13	构造物Ⅲ(室内工程)							0.948	2.729		0.948	2.729	5.976				1.094	7.07	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
14	技术复杂大桥		1.233						1.677		1.233	1.677	4.143				0.637	4.78	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
15	钢材及钢结构								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5
16	钢材及钢结构(安全设施)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5

编制:

复核:

福建省建设技术经济研究公司 350783001683

综合费率计算表

建设项目名称:仙游S310边坡防护工程

编制范围:仙游S310边坡防护工程

04表

编号	工程类别	措施费											企业管理费						规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17	钢材及钢结构(桥梁工程)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	16.000	0.5	8.5		8.5	33.5

编制:

复核:

建设科技咨询有限公司 350783001683 4

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称:仙游S310边坡防护工程

编制范围:仙游S310边坡防护工程

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注

编制:

复核:

分项工程概(预)算表

编制范围:仙游S310边坡防护工程

分项编号:　　工程名称:　　单位:　数量:　单价:　　第 1 页 共 1 页　　21-2表

代号	工程项目																		合计	
	工程细目																			
	定额单位																			
	工程数量																			
	定额编号																			
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)

编制:　　复核: